

(令和4年度)

## 工事発注見通し一覧表

(津軽事業部分)

番号	工事名	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期 (発注予定月を記入のこと)
1	水力発電設備修繕工事	黒石市大字石名坂地内	270日	機械	発電機、増速機、水車(ランナー及びガイドベーン)の工場整備	随意契約	6月
2	スラッジ圧入弁交換工事	黒石市大字石名坂地内	210日	機械	汚泥脱水機スラッジ圧入弁交換 1台	随意契約	7月
3	浄水池機械設備更新工事	黒石市大字石名坂地内	210日	機械	表洗ポンプ更新 2台 表洗ポンプ吐出弁更新 2台	競争入札	7月
4	浄水機械設備修繕工事	黒石市大字石名坂地内	210日	機械	サンプリングポンプ交換 2台 場内給水ポンプ交換 1台 外	随意契約	8月
5	次亜塩貯槽(機械)更新工事	黒石市大字石名坂地内	420日	機械	次亜塩貯槽新設(有効容量 10m <sup>3</sup> )2槽 配管弁類更新 1式	競争入札	10月
6	3系沈殿池ろ過池建築付帯機械電気設備更新工事	黒石市大字石名坂地内	210日	電気	3系沈殿池ろ過池の照明、換気扇ほか機械電気設備の更新	競争入札	6月
7	次亜塩貯槽(電気・計装)更新工事	黒石市大字石名坂地内	330日	電気	監視制御設備、現場盤 機能増設 液位計新設 2台、配線更新 1式	随意契約	2月
8	天日乾燥床維持工事	黒石市大字石名坂地内	180日	土木	フィルター用砂敷き均し工(12床) 全 面 12床 (1床約1,000m <sup>2</sup> )	競争入札	6月
9	導・送水管路鉄蓋交換等工事	青森市浪岡大字樽沢外地内	150日	土木	管路上の破損しているマンホール蓋等の修繕工事	競争入札	8月
10	送水管路給水栓付空気弁・副弁取替工事	弘前市大字高田3丁目外地内	150日	土木	送水管路の空気弁の交換及び動作不良の副弁の交換	競争入札	8月
11	松枝水管橋下部工耐震補強工事	青森市浪岡大字女鹿沢地内	210日	土木	水管橋下部工(橋脚)の耐震工事	競争入札	9月
12							
13							
14							
15							